



CURVA ABC POR ETAPA

Projeto
Implantação de novos Aquaviários
Local
Vitória - Vila Velha - ES

Data de emissão: 18/08/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	VALOR TOTAL (R\$)	PESO RELATIVO (%)	% ACUMULADO
2.26	Estrutura da passarela de acesso - Dom Bosco	A	3.727.202,72	10,312%	10,312%
1.25	Estrutura da Passarela de Acesso - estação Pío XII	A	2.898.183,92	8,018%	18,330%
2.24	Fundações/Estacas da passarela de acesso - Dom Bosco	A	2.654.052,09	7,343%	25,672%
1.3	Administração local de obra - estação Pío XII	A	2.407.794,12	6,661%	32,334%
2.3	Administração local de obra - Dom Bosco	A	2.407.794,12	6,661%	38,995%
1.23	Fundações - Estacas da Passarela de acesso - estação Pío XII	A	2.091.867,58	5,787%	44,783%
2.27	Fundações/Estacas da Plataforma do Flutuante - Dom Bosco	A	2.047.024,78	5,663%	50,446%
1.26	Fundações - Estacas da Plataforma do flutuante - estação Pío XII	A	1.824.158,98	5,047%	55,492%
2.1	Mobilização, canteiro de obras e desmobilização - Dom Bosco	A	1.291.538,54	3,573%	59,066%
2.18	Instalações Elétricas - Dom Bosco	A	1.285.555,10	3,557%	62,622%
1.1	Mobilização, canteiro de obras e desmobilização - estação Pío XII	A	1.063.667,15	2,943%	65,565%
1.18	Instalações Elétricas - estação Pío XII	A	1.058.262,12	2,928%	68,493%
1.29	Mob. e Desmob. de Equipe e Equipamentos de Apoio Náutico - estação Pío XII	B	945.000,00	2,614%	71,107%
2.30	Mob. e Desmob. de Equipe e Equipamentos de Apoio Náutico - Dom Bosco	B	945.000,00	2,614%	73,722%
2.19	Instalações Hidráulicas - Dom Bosco	B	909.935,63	2,517%	76,239%
1.19	Instalações Hidráulicas - estação Pío XII	B	817.144,99	2,261%	78,500%
2.7	Terraplenagem - Dom Bosco	B	637.246,15	1,763%	80,263%
2.8	Fundação Estacas - Dom Bosco	B	591.271,85	1,636%	81,899%
1.8	Fundação - Estacas - Sala de espera estação Pío XII	B	491.412,72	1,360%	83,258%
1.4	Locação de obra - estação Pío XII	B	424.011,60	1,173%	84,431%
2.4	Locação de obra e Apoio de Topografia - Dom Bosco	B	424.011,60	1,173%	85,604%
2.28	Superestrutura - EPS de Alta Densidade da Plataforma do flutuante - Dom Bosco	B	397.443,46	1,100%	86,704%
1.27	Superestrutura - EPS de Alta Densidade da Plataforma do flutuante - estação Pío XII	B	397.443,46	1,100%	87,803%
1.2	Elaboração de projetos - estação Pío XII	B	366.666,67	1,014%	88,818%
2.2	Elaboração de projetos - Dom Bosco	B	366.666,67	1,014%	89,832%
2.10	Estrutura (Vigas, lajes e pilares) - Dom Bosco	C	284.631,14	0,787%	90,620%
2.6	Serviços preliminares - Dom Bosco	C	256.017,16	0,708%	91,328%
1.30	Montagem e desmontagem plataformas e passarelas - estação Pío XII	C	250.000,00	0,692%	92,020%
2.31	Montagem e desmontagem plataformas e passarelas - Dom Bosco	C	250.000,00	0,692%	92,711%
1.10	Estrutura (Vigas, lajes e pilares) - estação Pío XII	C	220.435,22	0,610%	93,321%
2.11	Cobertura metálica - Dom Bosco	C	201.314,72	0,557%	93,878%
2.20	Serviços e Equipamentos Diversos	C	182.984,75	0,506%	94,384%
2.13	Piso, Rampas e escadas - Dom Bosco	C	170.471,74	0,472%	94,856%
1.11	Cobertura metálica - estação Pío XII	C	160.956,92	0,445%	95,301%
1.24	Fundações - Blocos da Passarela de acesso - estação Pío XII	C	152.933,55	0,423%	95,724%
2.25	Blocos de fundação da passarela de acesso - Dom Bosco	C	150.845,95	0,417%	96,142%
1.20	Serviços e Equipamentos Diversos - estação Pío XII	C	138.638,63	0,384%	96,525%
1.6	Serviços preliminares - estação Pío XII	C	110.317,06	0,305%	96,830%
2.17	Obras complementares - Dom Bosco	C	103.449,61	0,286%	97,117%
2.9	Blocos de fundação - Dom Bosco	C	94.944,03	0,263%	97,379%
1.17	Obras Complementares - estação Pío XII	C	88.147,48	0,244%	97,623%
2.14	Revestimentos e pinturas - Dom Bosco	C	86.055,53	0,238%	97,861%
1.13	Piso, Rampas e escadas - estação Pío XII	C	85.029,78	0,235%	98,096%
1.9	Blocos de fundação - estação Pío XII	C	82.106,63	0,227%	98,324%
1.28	Acessórios / Defensas do Flutuante - estação Pío XII	C	66.176,48	0,183%	98,507%
2.29	Acessórios / Defensas do Flutuante - Dom Bosco	C	66.176,48	0,183%	98,690%
2.16	Drenagem - Dom Bosco	C	62.451,24	0,173%	98,863%
2.5	Licenciamento e Aprovações - Dom Bosco	C	60.778,28	0,168%	99,031%
2.15	Cercamento e portões - Dom Bosco	C	57.531,35	0,159%	99,190%
1.15	Cercamento e portões - estação Pío XII	C	54.257,79	0,150%	99,340%
1.14	Revestimentos e pinturas - estação Pío XII	C	52.401,70	0,145%	99,485%
1.5	Licenciamento e Aprovações - estação Pío XII	C	48.358,88	0,134%	99,619%
1.7	Terraplenagem - estação Pío XII	C	47.719,12	0,132%	99,751%
1.16	Drenagem - estação Pío XII	C	27.091,68	0,075%	99,826%
1.21	Mobilidade Urbana - estação Pío XII	C	19.113,47	0,053%	99,879%
2.21	Mobilidade Urbana - Dom Bosco	C	17.042,89	0,047%	99,926%
2.12	Alvenarias - Dom Bosco	C	10.160,25	0,028%	99,954%
1.12	Alvenarias - estação Pío XII	C	6.655,64	0,018%	99,972%
1.22	Sinalização Horizontal - estação Pío XII	C	4.264,60	0,012%	99,984%
2.22	Sinalização Horizontal - Dom Bosco	C	3.989,00	0,011%	99,995%
2.23	Esquadrias - Dom Bosco	C	1.773,48	0,005%	100,000%

CUSTO TOTAL (R\$) 36.145.578,25 100,00%

LEGENDA

- Curva A do orçamento
- Curva B do orçamento
- Curva C do orçamento

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA
GERENTE QCE-03
GEO - SEMOBI - GOVES
assinado em 19/08/2025 13:58:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/08/2025 13:58:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BG78Q6>