



CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

Projeto

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Local

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	MÍNIMO	MÁXIMO
3.	TERRAPLENAGEM	A	31,154%	51,924%
2.	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL	A	6,061%	10,102%
5.	PAVIMENTAÇÃO - REFORMA DA PISTA, REFORMA E AMPLIAÇÃO PÁTIO DE AERONAVE	B	5,412%	9,020%
10.	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS	B	5,260%	8,767%
4.	DRENAGEM PLUVIAL DA PISTA DE POUSO, PÁTIO, TAXIWAY E DEMAIS	B	2,786%	4,643%
1.	PROJETOS EXECUTIVOS, ATO, AS BUILT e SONDAJENS	B	2,006%	3,344%
7.	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	C	1,827%	3,046%
16.	NOVO ACESSO AEROPORTO - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C	1,659%	2,764%
6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E LUMINOSA (NOTURNA)	C	1,067%	1,778%
8.	OBRAS COMPLEMENTARES	C	0,991%	1,652%
17.	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL.	C	0,607%	1,012%
11.	REFORMA GERAL DO TERMINAL EXISTENTE	C	0,486%	0,810%
9.	CONSTRUÇÃO DE GUARITA	C	0,288%	0,479%
12.	PASSARELA DE LIGAÇÃO NOVO TPS X TPS EXISTENTE	C	0,246%	0,409%
13.	SUBESTAÇÃO / CASA DO GERADOR	C	0,089%	0,148%
14.	COMUNICAÇÃO VISUAL	C	0,039%	0,065%
15.	PAISAGISMO	C	0,022%	0,037%



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/12/2023 21:22:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KETRIN KELLY ALVARENGA (GERENTE FG-GE - GEL - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-5HH48C>