GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Referéncia:

Processo n° 2025-HX7VZ
Edital de Concorréncia n°® 90005/2025
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura — SEMOBI

ESCLARECIMENTOS DO EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2025

OBJETO: CONTRATAGAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARAA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DAS OBRAS DE
IMPLANTACAO DE CICLOVIA COM EXTENSAO APROXIMADA DE 23,4 Km PERMITINDO A
INTERLIGACAO DA MALHA CICLOVIARIA ENTRE OS MUNICIPIOS DE VILA VELHA/ES E
GUARAPARI/SETIBA, 4 (QUATRO) TRAVESSIAS AEREAS PARA PEDESTRES E CICLISTAS, 2
(DUAS) OAE, MECANISMOS DE PROTEGAO A FAUNA, E REURBANIZACAO DAANTIGA PRACA
DO PEDAGIO, NA RODOVIA ES060.

O presente documento visa responder aos “pedidos de esclarecimento” enviado para o e-mail
cpl@semobi.es.gov.br. Dessa forma, depois de consultada a area técnica, seguem as perguntas
formuladas e as respectivas respostas:

PERGUNTA 5

“1. Desapropriagbes e areas de dominio

Considerando que o objeto contempla a implantacdo de ciclovia ao longo da rodovia estadual ES-
060, solicita-se esclarecer:

a) Se todas as areas necessarias a implantagéo da obra encontram-se integralmente inseridas na
faixa de dominio da rodovia;

b) Caso existam areas ainda sujeitas a desapropriagdo ou regularizagdo fundiaria, qual sera a
responsabilidade da Administracao e da futura contratada quanto a obtencdo dessas areas.”

RESPOSTA 5:

a) Sim.

b) O programa de desapropriagdes e liberacao de areas de acordo com as etapas da obra, ficardo
a cargo da SEMOBI, com o apoio da Contratada (laudo técnico e cadastral, topografia, entre outros)
e sera realizado, se necessario, apos a aprovagao do projeto basico. A responsabilidade quanto a
disponibilizacdo das areas observara o disposto nos documentos do certame, especialmente o
Termo de Referéncia e a matriz de riscos.

PERGUNTA 6

“2. Compatibilizagao entre anteprojeto e projeto executivo

O Termo de Referéncia estabelece que o0s estudos e documentos disponibilizados pela
Administragdo possuem carater referencial, cabendo a contratada desenvolver o projeto executivo
completo da obra.

Nesse sentido, solicita-se esclarecer:
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a) Se havera procedimento formal de validag&o do projeto executivo pela fiscalizagdo antes do inicio
das frentes de obra;

b) Caso sejam identificadas divergéncias técnicas relevantes entre o anteprojeto e o projeto
executivo elaborado pela contratada, qual sera o procedimento para tratamento dessas diferencas.”

RESPOSTA 6:

a) Os projetos basico e executivo elaborados deverdo ser submetidos a analise e aprovagao da
fiscalizacdo designada pela SEMOBI, previamente ao inicio da execugcdo das obras frentes,
conforme previsto expressamente no Termo de Referéncia.

b) Vide Resposta de Pedido de Esclarecimento n® 04 disponibilizada no sistema Comprasgov.

PERGUNTA 7

“3. Critérios de medicdo e pagamento

Solicita-se esclarecer:

a) Se as medigcbes da obra seréo realizadas com base nos quantitativos efetivamente executados
ou com base em marcos de avancgo fisico previamente definidos no contrato;

b) Caso ocorram adequacgées de projeto decorrentes do desenvolvimento do projeto executivo, de
que forma serdo tratados eventuais ajustes nos quantitativos inicialmente previstos.”

RESPOSTA 7:

a) As medicdes serdo realizadas conforme os critérios de medigdo por etapas (eventograma)
previstos no edital, e previsdo Legal.

b) Vide Resposta de Pedidos de Esclarecimentos n° 01 e 04 disponibilizada no sistema Comprasgov.

PERGUNTA 8

“4. Interferéncias com redes de concessionarias

Considerando que o Termo de Referéncia atribui a contratada a responsabilidade pela identificacao
de interferéncias com redes de concessionarias e demais infraestruturas existentes, solicita-se
esclarecer:

a) Se ja foram realizados levantamentos prévios junto as concessionarias de servigos publicos
(energia, telecomunicagées, agua e esgoto);

b) Caso sejam identificadas interferéncias nao previstas nos estudos preliminares, qual sera o
procedimento para tratamento de eventuais impactos no cronograma e nos custos da obra.”

RESPOSTA 8:

a) Nao. Conforme estabelecido no Termo de Referéncia € atribuido a contratada a responsabilidade
pela identificagdo de interferéncias com redes de concessionarias e demais infraestruturas
existentes.

b) Vide Resposta de Pedido de Esclarecimento n° 01 disponibilizada no sistema Comprasgov, bem
como estabelecido no item 8.2 do Termo de Referéncia é atribuido a contratada a responsabilidade
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pela identificacdo de interferéncias com redes de concessionarias e demais infraestruturas
existentes.

PERGUNTA 9

“5. Cronograma de execugao da obra

Solicita-se esclarecer:

a) Se o cronograma fisico-financeiro disponibilizado pela Administragdo deve ser considerado
apenas referencial ou se constitui pardmetro obrigatdério para elaboragdo da proposta;

b) Se havera possibilidade de reprogramacdo do cronograma durante a execug¢do contratual em
fungéo de ajustes decorrentes do desenvolvimento do projeto executivo.”

RESPOSTA 9:

a) A apresentagcédo do cronograma fisico-financeiro é parametro obrigatério na apresentacao da
proposta comercial, conforme item 6.20.5 do Edital, e o cronograma fisico-financeiro disponibilizado
pela Administragdo deve ser considerado como referencial, devendo ser observado o periodo de
execucao contratual.

b) Vide resposta n® 04 disponibilizada no sistema Comprasgov. Eventual reprogramacgédo do
cronograma, dependera de prévia aprovacao da SEMOBI, sempre respeitando o prazo maximo de
execucao contratual previsto no Edital, observando-se as disposi¢des da Matriz de Risco.

Vitéria/ES, 27 de marco de 2026.

ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR

Presidente da Comissdo de Contratagdo
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

KETRIN KELLY ALVARENGA
Membro da Comisséo de Contratagcao
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

WASNY HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
Membro da Comiss&o de Contratagao
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)
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