



CURVA ABC

Projeto

CMS - Corredor Metropolitano Sul

Local

VILA VELHA - ES

Data lo: 05/11/2024

Revisão: 17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	VALOR TOTAL (R\$)	PESO RELATIVO (%)	% ACUMULADO
5.5	Pavimento Flexível Novo	A	20.796.602,37	8,410%	8,410%
8.1	Drenagem	A	16.479.262,42	6,664%	15,074%
2.1	Administração local	A	14.187.394,98	5,737%	20,812%
7.1	Viaduto projetado 1 e 2	A	12.714.042,53	5,142%	25,953%
3.1	Projetos	A	12.464.609,56	5,041%	30,994%
5.4	Pavimento rígido	A	11.440.941,80	4,627%	35,621%
5.2	Terraplenagem	A	11.122.686,56	4,498%	40,119%
6.5	Pavimento Flexível Novo – Pista lateral	A	10.747.922,06	4,346%	44,465%
6.4	Pavimento rígido	A	6.880.613,30	2,783%	47,248%
7.3	Ciclovia elevada	A	6.528.682,87	2,640%	49,888%
9.1	Iluminação pública viária	A	6.305.189,09	2,550%	52,438%
5.1	Demolições	A	5.750.186,75	2,325%	54,763%
1.1	Mobilização, Canteiro de obras e Desmobilização	A	5.727.218,34	2,316%	57,079%
10.4	Desvio de tráfego	A	5.387.877,91	2,179%	59,258%
6.2	Terraplenagem	A	5.295.243,17	2,141%	61,399%
5.3	Transporte de materiais de terraplenagem	A	5.168.353,89	2,090%	63,489%
13.1	Urbanismo geral	A	4.967.096,07	2,009%	65,498%
13.2	Área Institucional	A	4.705.970,64	1,903%	67,401%
5.9	Calçada e ciclovia	A	4.292.230,58	1,736%	69,137%
5.6	Requalificação de Via	B	4.225.977,88	1,709%	70,846%
14.2	Sistemas de Tecnologia e Videomonitoramento	B	3.952.599,48	1,598%	72,444%
10.5	Sinalização semafórica	B	3.579.882,26	1,448%	73,892%
6.11	Urbanismo	B	3.537.052,22	1,430%	75,322%
15.7	Recuperação de adutora - MND	B	3.405.088,14	1,377%	76,699%
10.10	Laços Detectores Indutivos	B	3.022.908,62	1,222%	77,922%
5.7	Guias e sarjetas	B	2.839.413,74	1,148%	79,070%
13.5	Travessias sob pavimento rígido Tubo Camisa	B	2.674.411,81	1,082%	80,152%
5.10	Transporte de materiais	B	2.644.511,89	1,069%	81,221%
4.3	Supressão de Vegetação	B	2.597.348,55	1,050%	82,271%
4.1	Demolições de edificações	B	2.548.101,43	1,030%	83,302%
5.8	Dreno de pavimento	B	2.526.226,10	1,022%	84,324%
10.2	Dispositivos auxiliares de sinalização horizontal	B	2.242.775,63	0,907%	85,230%
15.5	Proteção mecânica de adutora	B	2.217.032,80	0,897%	86,127%
15.3	Remanejamento e/ou proteção de redes de águas pluviais	B	2.105.075,66	0,851%	86,978%
6.3	Transporte de materiais de terraplenagem	B	2.104.233,85	0,851%	87,829%
12.1	Paisagismo	B	2.009.448,82	0,813%	88,642%
15.6	Proteção mecânica de rede de gás	B	1.986.815,33	0,803%	89,445%
6.8	Calçada e ciclovia	C	1.966.976,86	0,795%	90,241%
11.1	Fundação de aterros	C	1.953.605,88	0,790%	91,031%
8.2	Transporte de materiais	C	1.722.529,36	0,697%	91,727%
10.1	Sinalização horizontal	C	1.696.169,92	0,686%	92,413%
9.3	Obras civis (para iluminação)	C	1.670.916,84	0,676%	93,089%
6.7	Dreno de pavimento	C	1.592.061,03	0,644%	93,733%
6.1	Demolições	C	1.487.739,56	0,602%	94,335%
13.4	Estacionamento Terminal Jd. América	C	1.374.265,14	0,556%	94,890%
14.1	Infraestrutura RTD	C	1.301.346,02	0,526%	95,417%
10.3	Sinalização vertical	C	1.241.848,92	0,502%	95,919%
6.9	Transporte de materiais	C	1.165.706,50	0,471%	96,390%
6.10	Sinalização Horizontal, Vertical	C	1.062.158,63	0,430%	96,820%
6.6	Guias e sarjetas	C	1.015.025,44	0,410%	97,230%
11.2	Tramento de solo mole com emprego de geogrelha	C	966.240,00	0,391%	97,621%
10.8	Rede de transmissão de dados - RTD	C	709.075,81	0,287%	97,908%
10.6	Dutos	C	610.656,30	0,247%	98,155%
10.9	Elétrica	C	587.992,38	0,238%	98,392%
15.8	Serviços auxiliares	C	506.452,27	0,205%	98,597%
4.2	Transporte de materiais	C	486.445,11	0,197%	98,794%
7.2	Contenção com Estacas Helicoidais justapostas	C	426.730,28	0,173%	98,967%
9.5	Transporte de materiais	C	425.100,12	0,172%	99,138%
9.2	Ponto de transição aéreo para subterrâneo	C	400.339,57	0,162%	99,300%
15.2	Remanejamento de adutora	C	362.988,39	0,147%	99,447%
13.3	Acesso ao terminal Ibes	C	360.718,02	0,146%	99,593%
9.4	Remoção de rede de iluminação existente	C	313.713,12	0,127%	99,720%
15.1	Remanejamento de rede de distribuição de água	C	253.195,36	0,102%	99,822%
10.7	Sinalização semafórica - complementares	C	247.091,82	0,100%	99,922%
11.3	Transporte de materiais	C	185.758,07	0,075%	99,997%
15.4	Remanejamento de telefonia	C	6.685,70	0,003%	100,000%

CUSTO TOTAL (R\$) 247.280.561,51 100,00%

LEGENDA

- Curva A do orçamento
- Curva B do orçamento
- Curva C do orçamento



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/11/2024 14:12:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FABIANO RICARDO AYOUB DA ROCHA (SUBSECRETARIO ESTADO - SUBILOG - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-76D4CS>