



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMObI

REFERÊNCIA

Processo Nº 2020-9G5PS
Tomada de Preços nº 01/2020
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMObI

ESCLARECIMENTO DE EDITAL Nº 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, RECUPERAÇÃO OU RELOCAÇÃO DE QUATRO ADUTORAS DE ÁGUA DN 600, DN 800, DN 300 E DN 75 E DUAS DE ESGOTO DN 200 E DN 250 DA CESAN, INCLUSÃO DE ÁREAS DE LAZER COM QUADRAS POLIESPORTIVAS, BICICLETÁRIO, PISTA DE SKATE PISTA DE CAMINHADA, BAIA DE ÔNIBUS NA AV. GETÚLIO VARGAS, E RECONFIGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA DENOMINADA PORTAL DO PRÍNCIPE NA VILA RUBIM E ILHA DO PRÍNCIPE, EM VITÓRIA/ES

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMObI vem por unanimidade responder o “Questionamento” encaminhado por meio do e-mail cpl@semobi.es.gov.br. Dessa forma, segue o pedido de esclarecimento e a sua respectiva resposta:

Pergunta 01:

Analisando os cálculos da composição de custos do PRODUTO-P2, observamos que a parcela do “Valor Total (R\$)” relativa ao “Especialista em meio ambiente” não foi computada para cálculo dos “Custos Administrativos”, “Remuneração da Empresa” e “Desps.Fiscais/PIS/ISS/COFINS” originando uma diferença a menor no orçamento do PRODUTO-P2, em nossos cálculos, igual a R\$28.542,83. Considerando a inclusão dos valores de “Custos Administrativos”, “Remuneração da Empresa” e “Desps.Fiscais/PIS/ISS/COFINS” relativos a este profissional, o valor total do orçamento passaria de 2.106.759,82 para 2.135.302,36.

Além deste fato, a aplicação do disposto no item 12.5 do Edital que define “(...) considerar os valores até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais (...)” também ensejará, em nosso entendimento, nova avaliação sobre algumas parcelas dos orçamentos estimativos. Nos quadros abaixo apresentados, destacamos as divergências encontradas, as quais submetemos à vossa análise.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI

PREÇOS DE PRODUTOS DE SERVIÇOS (1º ao 12º MÊS) - Portal do Príncipe						
	Tabela Referência	Profissional/Atividade	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
PRODUTO - P1 Apoio à Gestão e Coordenação	DER-ES	Engº Coordenador (Gestor do Contrato - Análise de Projeto/Superv./Fiscalização)	hh	176,00	98,29	17.299,04
	DER-ES	Digitador	hh	59,00	12,14	716,26
	DER-ES	Serviços gráficos e materiais de consumo	un. x mês	0,20	2.782,42	556,48
					Encargos Sociais (84,04%)	15.140,05
					Encargos Sociais Consultor PJ (20,00%)	-
					Custo Administrativo (30,00%)	5.571,53
					Remuneração da Empresa (12,00%)	4.714,00
				Desps. Fiscais/PIS/ISS/COFINS (16,62%)	7.312,36	
				Valor Total (R\$)	R\$ 51.809,72	
PRODUTO - P2 Apoio na Supervisão / Fiscalização de Obras	DER-ES	Consultor Especial	hh	2,00	113,10	226,20
	DER-ES	Engº Sênior (Gestor de equipe de supervisão / fiscalização)	hh	176,00	77,45	13.631,20
	DER-ES	Fiscal de Obra (Pavimentação, Orenagem e Edificações)	hh	176,00	14,77	2.599,52
	DER-ES	Especialista em meio ambiente	hh	44,00	77,45	3.407,80
	DER-ES	Fiscal de Segurança do Trabalho	hh	44,00	35,11	1.544,84
	DER-ES	Topógrafo	hh	44,00	20,25	891,00
	DER-ES	Auxiliar de Topografia	hh	88,00	12,14	1.068,32
	DER-ES	Laboratorista de Solos / Concreto	hh	44,00	20,25	891,00
	DER-ES	Auxiliar de Laboratório	hh	44,00	16,26	715,44
	DER-ES	Desenhista (Cadista)	hh	176,00	20,25	3.564,00
	DER-ES	Motorista	hh	176,00	10,91	1.920,16
	DER-ES	Aluguel mensal de veículo utilitário, inclusive combustível s/motorista	veic. x mês	1,00	5.532,23	5.532,23
	DER-ES	Aluguel mensal de veículo tipo Gol 1.6 ou similar, inclusive combustível s/motorista	veic. x mês	2,00	3.951,84	7.903,68
	DER-ES	Aluguel mensal de instrumento de topografia (Estação Total)	eq x mês	1,00	1.747,96	1.747,96
	DER-ES	Aluguel mensal de laboratório de solos	un. x mês	1,00	2.479,65	2.479,65
	DER-ES	Aluguel mensal de laboratório de betume	un. x mês	1,00	3.832,17	3.832,17
	DER-ES	Aluguel mensal de laboratório de concreto	un. x mês	1,00	3.043,19	3.043,19
					Encargos Sociais (84,04%)	25.408,04
					Encargos Sociais Consultor PJ (20,00%)	45,24
					Custo Administrativo (30,00%)	18.499,50
				Remuneração da Empresa (12,00%)	12.634,13	
				Desps. Fiscais/PIS/ISS/COFINS (16,62%)	18.046,97	
				Valor Total (R\$)	R\$ 126.632,14	
TOTAL GERAL						R\$ 177.941,86

Pergunta: Avaliando o anteriormente exposto, o orçamento será corrigido?

Resposta 01:

Em resposta ao questionamento, esclarecemos que, de fato, ocorreu erro material, onde não foram considerados no valor final da planilha as incidências das verbas “Encargos Sociais”, “Custos Administrativos”, “Remuneração da Empresa” e “Desps.Fiscais/PIS/ISS/COFINS”, o que gerou essa diferença na planilha orçamentária. Assim, assiste razão ao questionamento e em virtude disso foram feitos os ajustes necessários na planilha orçamentária.

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2020.

Natasha de Oliveira Sollero
Comissão Permanente de Licitação

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO
PRESIDENTE (CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DE PREGÃO)
SEMOBI - SEMOBI
assinado em 10/12/2020 17:47:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2020 17:47:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO (PRESIDENTE (CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DE PREGÃO) - SEMOBI - SEMOBI)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-L6Z12Z>