SEMOBI - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO POR ETAPA

Projeto

NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA

Data da emissão: 18/11/2025

Local

Venda Nova do Imigrante - Alto Caxixe

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL CUSTO (R$)	TOTAL + TAXA DE RISCO + BDI (R$)	PESO RELATIVO POR ETAPA
0	NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA	R$ 58.423.604,71	R$ 75.365.523,80	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 378.672,36	R$ 491.781,80	0,65%
2.	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R$ 1.601.104,17	R$ 2.079.353,98	2,76%
3.	GERENCIAMENTO DO PROJETO	R$ 4.466.139,45	R$ 5.800.175,31	7,70%
4.	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 1.122.147,86	R$ 1.457.333,42	1,93%
5.	TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS	R$ 1.482.344,76	R$ 1.925.121,12	2,55%
6.	SUBESTAÇÃO	R$ 409.501,38	R$ 531.819,44	0,71%
7.	GUARITA	R$ 646.023,37	R$ 838.990,56	1,11%
8.	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS E ACESSO VIÁRIO	R$ 829.222,79	R$ 1.076.911,65	1,43%
9.	PAVIMENTAÇÃO - PPD E TAXIWAY	R$ 12.989.071,70	R$ 16.359.695,79	21,71%
10.	PÁTIO DE AERONAVES	R$ 2.133.356,05	R$ 2.770.589,50	3,68%
11.	TERRAPLENAGEM E COBERTURA VEGETAL	R$ 25.623.868,93	R$ 33.277.718,58	44,16%
12.	DRENAGEM - FAIXA DE PISTA, TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES	R$ 2.082.926,02	R$ 2.705.096,03	3,59%
13.	CERCAS E PROTEÇÕES	R$ 1.150.556,18	R$ 1.494.227,31	1,98%
14.	AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA E ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES	R$ 3.446.298,85	R$ 4.461.467,21	5,92%
15.	TÉRMINO DA OBRA	R$ 62.370,82	R$ 81.000,99	0,11%

2025-6BTM98 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/12/2025 20:32 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA
GERENTE QCE-03
GEO - SEMOBI - GOVES
assinado em 18/12/2025 20:32:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/12/2025 20:32:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6BTM98