SEMOBI - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

CURVA ABC - POR ETAPA

Projeto

NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA

Local

Venda Nova do Imigrante - Alto Caxixe

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	VALOR TOTAL (R$)	PESO RELATIVO	PESO ACUMULADO
0	**NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA**				
11. 1.	TERRAPLENAGEM - FAIXA DE PISTA, TAXIWAY, PÁTIO DE AERONAVES, ESTACIONAMENTO E ACESSO VIÁRIO	A	R$ 24.487.246,49	41,91%	41,91%
9. 1.	PAVIMENTAÇÃO - PPD, TWY	A	R$ 7.291.394,13	12,48%	54,39%
9. 2.	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PPD, TAXI, ESTACIONAMENTO E ACESSO)	A	R$ 3.490.141,42	5,97%	60,37%
10. 1.	PATIO DE AERONAVES - PAVIMENTAÇÃO	A	R$ 2.133.356,05	3,65%	64,02%
12. 1.	FAIXA DE PISTA, TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES - DRENAGEM	A	R$ 2.082.926,02	3,57%	67,58%
3. 1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	B	R$ 2.028.630,74	3,47%	71,06%
9. 4.	PPD - GROOVING	B	R$ 2.012.751,21	3,45%	74,50%
14. 1.	BALIZAMENTO LUMINOSO FOTOVOLTAICO	B	R$ 1.916.323,68	3,28%	77,78%
3. 2.	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	B	R$ 1.254.836,94	2,15%	79,93%
13. 1.	CERCAS E PROTEÇÕES	B	R$ 1.150.556,18	1,97%	81,90%
11. 2.	TERRAPLENAGEM - COBERTURA VEGETAL - FAIXA DE PISTA	B	R$ 1.136.622,44	1,95%	83,84%
14. 5.	PAPI - INDICADOR DE TRAJETÓRIA DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO	B	R$ 980.425,13	1,68%	85,52%
2. 2.	PROJETO EXECUTIVO	B	R$ 823.910,58	1,41%	86,93%
3. 3.	PCAO - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	B	R$ 795.581,78	1,36%	88,29%
2. 1.	PROJETO BÁSICO	B	R$ 777.193,59	1,33%	89,62%
5. 2.	TPS - ARQUITETURA E URBANISMO	C	R$ 724.524,23	1,24%	90,86%
8. 1.	ESTACIONAMENTO E ACESSO VIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	C	R$ 673.815,42	1,15%	92,02%
4. 1.	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	C	R$ 669.758,57	1,15%	93,16%
3. 4.	ATO - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA	C	R$ 387.090,00	0,66%	93,83%
7. 2.	GUARITA - ESTRUTURAS E COBERTURAS	C	R$ 371.955,66	0,64%	94,46%
5. 1.	TPS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	C	R$ 344.532,70	0,59%	95,05%
6. 4.	SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS	C	R$ 267.183,10	0,46%	95,51%
1. 3.	LIMPEZAS E SUPRESSÕES	C	R$ 237.444,14	0,41%	95,92%
4. 2.	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	C	R$ 226.194,64	0,39%	96,30%
4. 3.	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	C	R$ 226.194,64	0,39%	96,69%
5. 4.	TPS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	C	R$ 191.233,96	0,33%	97,02%
14. 3.	FAROL ROTATIVO	C	R$ 189.743,61	0,32%	97,34%
14. 2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	C	R$ 180.925,53	0,31%	97,65%
7. 3.	GUARITA - ARQUITETURA E URBANISMO	C	R$ 179.926,00	0,31%	97,96%
9. 3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PPD, PÁTIO E TWY	C	R$ 155.596,86	0,27%	98,23%
8. 3.	ESTACIONAMETNO DE VEÍCULOS E ACESSO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	C	R$ 146.276,57	0,25%	98,48%
1. 1.	SONDAGEM	C	R$ 96.136,98	0,16%	98,64%
14. 6.	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES	C	R$ 88.156,28	0,15%	98,79%
5. 5.	TPS - INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS	C	R$ 71.536,01	0,12%	98,92%
14. 4.	BIRUTA ILUMINADA	C	R$ 61.366,27	0,11%	99,02%
6. 1.	SUBESTAÇÃO - FUNDAÇÕES	C	R$ 56.608,21	0,10%	99,12%
5. 3.	TPS - HIDROSSANITÁRIOS	C	R$ 49.095,45	0,08%	99,20%
1. 2.	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	C	R$ 45.091,25	0,08%	99,28%
7. 1.	GUARITA - FUNDAÇÕES	C	R$ 44.940,73	0,08%	99,36%
9. 5.	PPD - ENSAIOS (IRI. MACROTEXTURA E ATRITO)	C	R$ 39.188,08	0,07%	99,42%
5. 7.	TPS - ESQUADRIAS, CAIXILHOS E PORTAS	C	R$ 37.811,71	0,06%	99,49%
15. 2.	AS BUILT	C	R$ 35.444,00	0,06%	99,55%
14. 7.	ATERRAMENTO E EQUIPONTENCIALIZAÇÃO	C	R$ 29.358,37	0,05%	99,60%
6. 2.	SUBESTAÇÃO - ESTRUTURAS E COBERTURAS	C	R$ 27.774,48	0,05%	99,65%
6. 3.	SUBESTAÇÃO - ARQUITETURA E URBANISMO	C	R$ 27.738,78	0,05%	99,69%
5. 8.	TPS - EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	C	R$ 25.705,57	0,04%	99,74%
7. 5.	GUARITA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	C	R$ 25.584,26	0,04%	99,78%
5. 6.	TPS - MECÂNICA E CLIMATIZAÇÃO	C	R$ 25.560,48	0,04%	99,83%
6. 5.	SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS	C	R$ 24.155,09	0,04%	99,87%
15. 3.	CADASTRAMENTO ANAC/DECEA	C	R$ 19.373,12	0,03%	99,90%
7. 6.	GUARITA - MECÂNICA E CLIMATIZAÇÃO	C	R$ 15.266,12	0,03%	99,93%
5. 9.	TPS - MOBILIARIO	C	R$ 12.344,64	0,02%	99,95%
8. 2.	ESTACIONAMENTO E ACESSO VIÁRIO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	C	R$ 9.130,81	0,02%	99,96%
15. 1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	C	R$ 7.553,71	0,01%	99,98%
7. 4.	GUARITA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	C	R$ 7.271,61	0,01%	99,99%
6. 6.	SUBESTAÇÃO - CLIMATIZAÇÃO	C	R$ 5.520,74	0,01%	100,00%
7. 7.	GUARITA - MOBILIÁRIO	C	R$ 1.079,00	0,00%	100,00%
6. 7.	SUBESTAÇÃO - MOBILIÁRIO	C	R$ 520,97	0,00%	100,00%

CUSTO TOTAL GERAL (R$) **R$ 58.423.584,72**

2025-78JHFF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/12/2025 20:32 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA
GERENTE QCE-03
GEO - SEMOBI - GOVES
assinado em 18/12/2025 20:32:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/12/2025 20:32:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-78JHFF