SEMOBI - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO POR ETAPA

Projeto

NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA

Data da emissão: 18/11/2025

Local

Venda Nova do Imigrante - Alto Caxixe

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	MÍNIMO	MÁXIMO
11.1	Terraplenagem - Faixa de pista, Taxiway, Pátio de Aeronaves, estacionamento e acesso viário	A	25,148%	41,913%
9.1	Pavimentação - PPD, TWY	A	7,488%	12,480%
9.2	Pavimentação - Fornecimento de material betuminoso (PPD, Taxi, Estacionamento e Acesso)	A	3,584%	5,974%
10.1	Patio de aeronaves - Pavimentação	A	2,191%	3,652%
12.1	Faixa de pista, taxiway e pátio de aeronaves - Drenagem	A	2,139%	3,565%
3.1	Administração Local	A	2,083%	3,472%
9.4	PPD - Grooving	B	2,067%	3,445%
14.1	Balizamento luminoso fotovoltaico	B	1,968%	3,280%
3.2	Manutenção do Canteiro de obras	B	1,289%	2,148%
13.1	Cercas e proteções	B	1,182%	1,969%
11.2	Terraplenagem - Cobertura vegetal - Faixa de pista	B	1,167%	1,945%
14.5	PAPI - Indicador de trajetória de aproximação de precisão	B	1,007%	1,678%
2.2	Projeto Executivo	B	0,846%	1,410%
3.3	PCAO - Plano de Controle Ambiental de obra e Licenciamento Ambiental	B	0,817%	1,362%
2.1	Projeto Básico	B	0,798%	1,330%
5.2	TPS - Arquitetura e urbanismo	B	0,744%	1,240%
8.1	Estacionamento e acesso viário - Pavimentação	C	0,692%	1,153%
4.1	Construção do Canteiro de obras	C	0,688%	1,146%
3.4	ATO - Acompanhamento Técnico de Obra	C	0,398%	0,663%
7.2	Guarita - Estruturas e coberturas	C	0,382%	0,637%
5.1	TPS - Fundações e Estruturas	C	0,354%	0,590%
6.4	Subestação - Instalações Elétricas e equipamentos	C	0,274%	0,457%
1.3	Limpezas e supressões	C	0,244%	0,406%
4.2	Mobilização do Canteiro de Obras	C	0,232%	0,387%
4.3	Desmobilização do Canteiro de Obras	C	0,232%	0,387%
5.4	TPS - Instalações Elétricas	C	0,196%	0,327%
14.3	Farol rotativo	C	0,195%	0,325%
14.2	Sinalização vertical	C	0,186%	0,310%
7.3	Guarita - Arquitetura e urbanismo	C	0,185%	0,308%
9.3	Sinalização horizontal - PPD, PÁTIO e TWY	C	0,160%	0,266%
8.3	Estacionametno de veículos e acesso - Instalações elétricas e iluminação	C	0,150%	0,250%
1.1	Sondagem	C	0,099%	0,165%
14.6	Iluminação do pátio de aeronaves	C	0,091%	0,151%
5.5	TPS - Instalações Eletrônicas	C	0,073%	0,122%
14.4	Biruta iluminada	C	0,063%	0,105%
6.1	Subestação - Fundações	C	0,058%	0,097%
5.3	TPS - Hidrossanitários	C	0,050%	0,084%
1.2	Levantamento Planialtimétrico cadastral	C	0,046%	0,077%
7.1	Guarita - Fundações	C	0,046%	0,077%
9.5	PPD - Ensaios (IRI. Macrotextura e atrito)	C	0,040%	0,067%
5.7	TPS - Esquadrias, caixilhos e portas	C	0,039%	0,065%
15.2	As built	C	0,036%	0,061%
14.7	Aterramento e equipontencialização	C	0,030%	0,050%
6.2	Subestação - Estruturas e coberturas	C	0,029%	0,048%
6.3	Subestação - Arquitetura e urbanismo	C	0,028%	0,047%
5.8	TPS - Equipamentos especiais	C	0,026%	0,044%
7.5	Guarita - Instalações elétricas e eletrônicas	C	0,026%	0,044%
5.6	TPS - Mecânica e climatização	C	0,026%	0,044%
6.5	Subestação - Instalações Eletrônicas	C	0,025%	0,041%
15.3	Cadastramento ANAC/DECEA	C	0,020%	0,033%
7.6	Guarita - Mecânica e climatização	C	0,016%	0,026%
5.9	TPS - Mobiliario	C	0,013%	0,021%
8.2	Estacionamento e acesso viário - Sinalização horizontal e vertical	C	0,009%	0,016%
15.1	Limpeza final da obra	C	0,008%	0,013%
7.4	Guarita - Instalações Hidrossanitárias	C	0,007%	0,012%
6.6	Subestação - Climatização	C	0,006%	0,009%
7.7	Guarita - Mobiliário	C	0,001%	0,002%
6.7	Subestação - Mobiliário	C	0,001%	0,001%

2025-B7L60Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/12/2025 20:32 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA
GERENTE QCE-03
GEO - SEMOBI - GOVES
assinado em 18/12/2025 20:32:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/12/2025 20:32:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B7L60Z