Data de emissão: 31/10/2025

SEMOBI - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Projeto

CICLOVIA - ES-060 - RODOVIA DO SOL

Local

Vila Velha - Guarapari - Meaípe - SREs 060EES0110/060EES0130

BASES REFERENCIAIS DE CUSTOS:

SICRO-ES - 07/2025 | SINAPI - 07/2025

DER-ES (Rod.) - 10/2024 | DER-ES (Edif.) - 06/2025

Item	Fonte	Código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PESO RELATIVO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.952.036,80	5,200%
1.1			Mobilização, canteiro de obras e desmobilização				984.902,43	1,735%
1.2			Locação de obra				416.143,62	0,733%
1.3			Licenciamento e Aprovações				996.980,49	1,756%
1.4			Serviços preliminares				354.010,26	0,624%
1.5			Programa de desvio de tráfego				200.000,00	0,352%
2			ELABORAÇÃO DE PROJETOS				1.969.804,87	3,470%
2.1			Elaboração de projetos				1.969.804,87	3,470%
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				2.600.568,63	4,581%
3.1			Administração local de obra				2.600.568,63	4,581%
4			TERRAPLENAGEM				6.802.534,69	11,983%
4.1			Terraplenagem - Ciclovia, Passeios e canteiros				5.186.090,35	9,136%
4.2			Terraplenagem - Retorno				1.616.444,34	2,847%
5			CICLOVIA, PASSEIOS, CANTEIROS CENTRAIS E LOMBOFAIXAS				17.954.005,78	31,627%
5.1			Ciclovia				8.672.499,12	15,277%
5.2			Passeios				5.756.144,06	10,140%
5.3			Canteiros centrais				233.292,60	0,411%
5.4			Lombofaixas				413.713,43	0,729%
5.5			Pavimentação Retorno				2.878.356,57	5,070%
6			DEFENSAS EM NEW JERSEY				855.470,24	1,507%
6.1			Implantação de New Jersey				855.470,24	1,507%
7			PASSARELAS ELEVADAS				11.373.610,45	20,035%
7.1			Fundação das passarelas elevadas				210.943,79	0,372%
7.2			Passarelas elevadas em estrutura metálica				11.162.666,67	19,664%
8			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				446.813,38	0,787%
8.1			Sinalização Horizontal				324.110,10	0,571%
8.2			Sinalização Vertical				122.703,28	0,216%
9			NOVA ILUMINAÇÃO				4.790.952,44	8,440%
9.1			Postes e luminárias para iluminação por energia solar				1.939.802,90	3,417%
9.2			Eletrodutos				1.576.578,08	2,777%
9.3			Cabos e eletrodutos				516.032,09	0,909%
9.4			Aterramentos				758.539,37	1,336%
10			DRENAGEM SUPERFICIAL				1.041.674,98	1,835%
10.1			Drenagem superficial				1.041.674,98	1,835%
11			URBANIZAÇÃO				1.109.957,58	1,955%
11.1			Mobiliários urbanos, pontos de apoio				597.169,12	1,052%
11.2			Reforma da edificação do antigo pedágio				512.788,46	0,903%
12			OAEs				4.610.120,18	8,121%
12.1			Fundação das passarelas elevadas				419.228,54	0,739%
12.2			Construção de OAEs em estrutura metálica				4.190.891,64	7,383%
13			PAISAGISMO				259.981,93	0,458%
13.1			Paisagismo				259.981,93	0,458%

CUSTO TOTAL (R$) =	56.767.531,96	100,000%
BDI = 23,32%	13.236.353,08	
TAXA DE RISCO = 5,00%	2.838.376,60	
VALOR TOTAL GERAL (R$)	72.842.261,64	

2025-ZMH2V4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 17:12 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/11/2025 17:12:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZMH2V4

2025-ZMH2V4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 17:12 PÁGINA 2 / 2