



CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS POR ETAPA

Projeto

Data de emissão: 18/08/2025

Implantação de novos Aquaviários

Local

Vitória - Vila Velha - ES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	MÍNIMO	MÁXIMO
2.26	Estrutura da passarela de acesso - Dom Bosco	A	6,187%	10,312%
1.25	Estrutura da Passarela de Acesso - estação Pio XII	A	4,811%	8,018%
2.24	Fundações/Estacas da passarela de acesso - Dom Bosco	A	4,406%	7,343%
1.3	Administração local de obra - estação Pio XII	A	3,997%	6,661%
2.3	Administração local de obra - Dom Bosco	A	3,997%	6,661%
1.23	Fundações - Estacas da Passarela de acesso - estação Pio XII	A	3,472%	5,787%
2.27	Fundações/Estacas da Plataforma do Flutuante - Dom Bosco	A	3,398%	5,663%
1.26	Fundações - Estacas da Plataforma do flutuante - estação Pio XII	A	3,028%	5,047%
2.1	Mobilização, canteiro de obras e desmobilização - Dom Bosco	A	2,144%	3,573%
2.18	Instalações Elétricas - Dom Bosco	A	2,134%	3,557%
1.1	Mobilização, canteiro de obras e desmobilização - estação Pio XII	A	1,766%	2,943%
1.18	Instalações Elétricas - estação Pio XII	A	1,757%	2,928%
1.29	Mob. e Desmob. de Equipe e Equipamentos de Apoio Náutico - estação Pio XII	B	1,569%	2,614%
2.30	Mob. e Desmob. de Equipe e Equipamentos de Apoio Náutico - Dom Bosco	B	1,569%	2,614%
2.19	Instalações Hidráulicas - Dom Bosco	B	1,510%	2,517%
1.19	Instalações Hidráulicas - estação Pio XII	B	1,356%	2,261%
2.7	Terraplenagem- Dom Bosco	B	1,058%	1,763%
2.8	Fundação Estacas - Dom Bosco	B	0,981%	1,636%
1.8	Fundação - Estacas - Sala de espera estação Pio XII	B	0,816%	1,360%
1.4	Locação de obra - estação Pio XII	B	0,704%	1,173%
2.4	Locação de obra e Apoio de Topografia - Dom Bosco	B	0,704%	1,173%
2.28	Superestrutura - EPS de Alta Densidade da Plataforma do flutuante - Dom Bosco	B	0,660%	1,100%
1.27	Superestrutura - EPS de Alta Densidade da Plataforma do flutuante - estação Pio XII	B	0,660%	1,100%
1.2	Elaboração de projetos - estação Pio XII	B	0,609%	1,014%
2.2	Elaboração de projetos - Dom Bosco	B	0,609%	1,014%
2.10	Estrutura (Vigas, lajes e pilares) - Dom Bosco	C	0,472%	0,787%
2.6	Serviços preliminares - Dom Bosco	C	0,425%	0,708%
1.30	Montagem e desmontagem plataformas e passarelas - estação Pio XII	C	0,415%	0,692%
2.31	Montagem e desmontagem plataformas e passarelas - Dom Bosco	C	0,415%	0,692%
1.10	Estrutura (Vigas, lajes e pilares) - estação Pio XII	C	0,366%	0,610%
2.11	Cobertura metálica - Dom Bosco	C	0,334%	0,557%
2.20	Serviços e Equipamentos Diversos	C	0,304%	0,506%
2.13	Piso, Rampas e escadas - Dom Bosco	C	0,283%	0,472%
1.11	Cobertura metálica - estação Pio XII	C	0,267%	0,445%
1.24	Fundações - Blocos da Passarela de acesso - estação Pio XII	C	0,254%	0,423%
2.25	Blocos de fundação da passarela de acesso - Dom Bosco	C	0,250%	0,417%
1.20	Serviços e Equipamentos Diversos - estação Pio XII	C	0,230%	0,384%
1.6	Serviços preliminares - estação Pio XII	C	0,183%	0,305%
2.17	Obras complementares - Dom Bosco	C	0,172%	0,286%
2.9	Blocos de fundação - Dom Bosco	C	0,158%	0,263%
1.17	Obras Complementares - estação Pio XII	C	0,146%	0,244%
2.14	Revestimentos e pinturas - Dom Bosco	C	0,143%	0,238%
1.13	Piso, Rampas e escadas - estação Pio XII	C	0,141%	0,235%
1.9	Blocos de fundação - estação Pio XII	C	0,136%	0,227%
1.28	Acessórios / Defensas do Flutuante - estação Pio XII	C	0,110%	0,183%
2.29	Acessórios / Defensas do Flutuante - Dom Bosco	C	0,110%	0,183%
2.16	Drenagem - Dom Bosco	C	0,104%	0,173%
2.5	Licenciamento e Aprovações - Dom Bosco	C	0,101%	0,168%
2.15	Cercamento e portões - Dom Bosco	C	0,095%	0,159%
1.15	Cercamento e portões - estação Pio XII	C	0,090%	0,150%
1.14	Revestimentos e pinturas - estação Pio XII	C	0,087%	0,145%
1.5	Licenciamento e Aprovações - estação Pio XII	C	0,080%	0,134%
1.7	Terraplenagem - estação Pio XII	C	0,079%	0,132%
1.16	Drenagem - estação Pio XII	C	0,045%	0,075%
1.21	Mobilidade Urbana - estação Pio XII	C	0,032%	0,053%
2.21	Mobilidade Urbana - Dom Bosco	C	0,028%	0,047%
2.12	Alvenarias - Dom Bosco	C	0,017%	0,028%
1.12	Alvenarias - estação Pio XII	C	0,011%	0,018%
1.22	Sinalização Horizontal - estação Pio XII	C	0,007%	0,012%
2.22	Sinalização Horizontal - Dom Bosco	C	0,007%	0,011%
2.23	Esquadrias - Dom Bosco	C	0,003%	0,005%

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA

GERENTE QCE-03

GEO - SEMOBI - GOVES

assinado em 19/08/2025 13:58:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/08/2025 13:58:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MQ7MWV>