



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI

REFERÊNCIA

Processo Nº 2020-RF57K
Concorrência Pública nº 001/2021
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI

COMUNICADO Nº 01

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI vem COMUNICAR o ADIAMENTO da licitação, designando o dia 18/02/2021 como nova data para abertura da sessão e entrega das propostas, que deverão ser protocoladas até as 13:30h do dia 18/02/2021, sendo que a abertura dos envelopes se dará às 14:00h da mesma data.

Tal adiamento foi autorizado pela autoridade competente, tendo em vista a necessidade de finalização dos esclarecimentos necessários à elaboração das propostas.

COMUNICAMOS que o aviso de adiamento com a designação da nova data prevista para abertura dos envelopes será devidamente publicado no Diário Oficial, no próximo dia útil.

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2021.

Natasha de Oliveira Sollero
Presidente CPL/SEMOBI

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO
PRESIDENTE (CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DE PREGÃO)
SEMOBI - SEMOBI
assinado em 09/02/2021 18:09:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/02/2021 18:09:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO (PRESIDENTE (CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DE PREGÃO) - SEMOBI - SEMOBI)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-TVD8FZ>