



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI

REFERÊNCIA

Processo Nº 2019-G17N3

RDC Integrado nº 01/2020

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI

ESCLARECIMENTO DE EDITAL Nº 02

OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI vem por unanimidade responder o “Questionamento” encaminhado por meio do e-mail cpl@semobi.es.gov.br. Dessa forma, segue o pedido de esclarecimento e a sua respectiva resposta:

Pergunta 01:

Tendo em vista a situação de calamidade que está ocorrendo em nosso país e no mundo em razão da proliferação do COVID-19, solicitamos informações a respeito do possível adiamento ou suspensão do processo licitatório em referência.

Resposta 01:

Até a presente data não possuímos informação acerca da suspensão/adiamento do processo licitatório RDC nº 001/2020.

Saliento que eventual alteração ou informação a esse respeito será devidamente publicada no Diário Oficial e inserida no site da SEMOBI, na aba “licitações” - “Regime Diferenciado de Contratação” - “RDC Integrado nº 001/2020 Terceira Ponte”.

Vitória/ES, 23 de março de 2020.

Natasha de Oliveira Sollero
Comissão Permanente de Licitação