SEMOBI - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Projeto

NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA

Local

Venda Nova do Imigrante - Alto Caxixe

Data da emissão: 18/11/2025

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R$)	PESO RELATIVO
0			NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA					
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 378.672,36	0,65%
1. 1.			SONDAGEM				R$ 96.136,98	0,16%
1. 2.			LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL				R$ 45.091,25	0,08%
1. 3.			LIMPEZAS E SUPRESSÕES				R$ 237.444,14	0,41%
2.			PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO				R$ 1.601.104,17	2,74%
2. 1.			PROJETO BÁSICO				R$ 777.193,59	1,33%
2. 2.			PROJETO EXECUTIVO				R$ 823.910,58	1,41%
3.			GERENCIAMENTO DO PROJETO				R$ 4.466.119,46	7,64%
3. 1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R$ 2.028.630,74	3,47%
3. 2.			MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R$ 1.254.836,94	2,15%
3. 3.			PCAO - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL				R$ 795.561,78	1,36%
3. 4.			ATO - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA				R$ 387.090,00	0,66%
4.			CANTEIRO DE OBRAS				R$ 1.122.147,85	1,92%
4. 1.			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R$ 669.758,57	1,15%
4. 2.			MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R$ 226.194,64	0,39%
4. 3.			DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R$ 226.194,64	0,39%
5.			TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS				R$ 1.482.344,76	2,54%
5. 1.			TPS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R$ 344.532,70	0,59%
5. 2.			TPS - ARQUITETURA E URBANISMO				R$ 724.524,23	1,24%
5. 3.			TPS - HIDROSSANITÁRIOS				R$ 49.095,45	0,08%
5. 4.			TPS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 191.233,96	0,33%
5. 5.			TPS - INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS				R$ 71.536,01	0,12%
5. 6.			TPS - MECÂNICA E CLIMATIZAÇÃO				R$ 25.560,48	0,04%
5. 7.			TPS - ESQUADRIAS, CAIXILHOS E PORTAS				R$ 37.811,71	0,06%
5. 8.			TPS - EQUIPAMENTOS ESPECIAIS				R$ 25.705,57	0,04%
5. 9.			TPS - MOBILIARIO				R$ 12.344,64	0,02%
6.			SUBESTAÇÃO				R$ 409.501,38	0,70%
6. 1.			SUBESTAÇÃO - FUNDAÇÕES				R$ 56.608,21	0,10%
6. 2.			SUBESTAÇÃO - ESTRUTURAS E COBERTURAS				R$ 27.774,48	0,05%
6. 3.			SUBESTAÇÃO - ARQUITETURA E URBANISMO				R$ 27.738,78	0,05%
6. 4.			SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS				R$ 267.183,10	0,46%
6. 5.			SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS				R$ 24.155,09	0,04%
6. 6.			SUBESTAÇÃO - CLIMATIZAÇÃO				R$ 5.520,74	0,01%
6. 7.			SUBESTAÇÃO - MOBILIÁRIO				R$ 520,97	0,00%
7.			GUARITA				R$ 646.023,37	1,11%
7. 1.			GUARITA - FUNDAÇÕES				R$ 44.940,73	0,08%
7. 2.			GUARITA - ESTRUTURAS E COBERTURAS				R$ 371.955,66	0,64%
7. 3.			GUARITA - ARQUITETURA E URBANISMO				R$ 179.926,00	0,31%
7. 4.			GUARITA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R$ 7.271,61	0,01%
7. 5.			GUARITA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				R$ 25.584,26	0,04%
7. 6.			GUARITA - MECÂNICA E CLIMATIZAÇÃO				R$ 15.266,12	0,03%
7. 7.			GUARITA - MOBILIÁRIO				R$ 1.079,00	0,00%
8.			ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS E ACESSO VIÁRIO				R$ 829.222,79	1,42%
8. 1.			ESTACIONAMENTO E ACESSO VIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO				R$ 673.815,42	1,15%
8. 2.			ESTACIONAMENTO E ACESSO VIÁRIO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R$ 9.130,81	0,02%
8. 3.			ESTACIONAMETNO DE VEÍCULOS E ACESSO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO				R$ 146.276,57	0,25%
9.			PAVIMENTAÇÃO - PPD E TAXIWAY				R$ 12.989.071,70	22,23%
9. 1.			PAVIMENTAÇÃO - PPD, TWY				R$ 7.291.394,13	12,48%
9. 2.			PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PPD, TAXI, ESTACIONAMENTO E ACESSO)				R$ 3.490.141,42	5,97%
9. 3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PPD, PÁTIO E TWY				R$ 155.596,86	0,27%
9. 4.			PPD - GROOVING				R$ 2.012.751,21	3,45%
9. 5.			PPD - ENSAIOS (IRI, MACROTEXTURA E ATRITO)				R$ 39.188,08	0,07%
10.			PÁTIO DE AERONAVES				R$ 2.133.356,05	3,65%
10. 1.			PATIO DE AERONAVES - PAVIMENTAÇÃO				R$ 2.133.356,05	3,65%
11.			TERRAPLENAGEM E COBERTURA VEGETAL				R$ 25.623.868,93	43,86%
11. 1.			TERRAPLENAGEM - FAIXA DE PISTA, TAXIWAY, PÁTIO DE AERONAVES, ESTACIONAMENTO E ACESSO VIÁRIO				R$ 24.487.246,49	41,91%
11. 2.			TERRAPLENAGEM - COBERTURA VEGETAL - FAIXA DE PISTA				R$ 1.136.622,44	1,95%
12.			DRENAGEM - FAIXA DE PISTA, TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES				R$ 2.082.926,02	3,57%
12. 1.			FAIXA DE PISTA, TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES - DRENAGEM				R$ 2.082.926,02	3,57%
13.			CERCAS E PROTEÇÕES				R$ 1.150.556,18	1,97%
13. 1.			CERCAS E PROTEÇÕES				R$ 1.150.556,18	1,97%
14.			AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA E ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES				R$ 3.446.298,85	5,90%
14. 1.			BALIZAMENTO LUMINOSO FOTOVOLTAICO				R$ 1.916.323,68	3,28%
14. 2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL				R$ 180.925,53	0,31%
14. 3.			FAROL ROTATIVO				R$ 189.743,61	0,32%
14. 4.			BIRUTA ILUMINADA				R$ 61.366,27	0,11%
14. 5.			PAPI - INDICADOR DE TRAJETÓRIA DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO				R$ 980.425,13	1,68%
14. 6.			ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES				R$ 88.156,28	0,15%
14. 7.			ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO				R$ 29.358,37	0,05%
15.			TÉRMINO DA OBRA				R$ 62.370,83	0,11%
15. 1.			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R$ 7.553,71	0,01%
15. 2.			AS BUILT				R$ 35.444,00	0,06%
15. 3.			CADASTRAMENTO ANAC/DECEA				R$ 19.373,12	0,03%

CUSTO TOTAL SERVIÇOS (R$)	54.933.443,30	94,03%
CUSTO TOTAL DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$)	3.490.141,42	5,97%
CUSTO TOTAL GERAL (R$)	58.423.584,72	100,00%

TAXA DE BDI SOBRE SERVIÇOS = BDI = 23,32%	12.810.478,98	
TAXA DE BDI SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS = BDI = 15,28%	533.293,61	
RISCO (EXCETO SOBRE INSUMOS BETUMINOSOS) = 6,55%	3.598.140,54	
VALOR TOTAL GERAL (R$)	75.365.497,84	

2025-2F60T0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/12/2025 20:32 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA
GERENTE QCE-03
GEO - SEMOBI - GOVES
assinado em 18/12/2025 20:32:43 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/12/2025 20:32:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2F60T0